Priloha

¢. 4 Zmluva o dielo - navrh

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Z. z. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov
(d’alej len ,,Zmluva®)

uzavreta medzi

Zhotovitelom:

Nazov:

Registrové sidlo:

IC():
DIC:

IC DPH:

Zapisany:

Registrovany:

Osoba opravnena odovzdat’ predmet zmluvy v mene odovzdavajiuceho subjektu:

e-mail:
tel.:

(dalej len ,, Zhotovitel’*)

a
Objednavatelom:
Nazov: Obec Novosad
Registrové sidlo: Obecny urad Novosad, Hlavna 44/47, 076 02 Novosad
1CO: 00331783
DIC: 2020773524

Osoba opravnena prebrat’ predmet zmluvy v mene preberajiceho subjektu:

tel.:
e-mail:
http:

Mgr. Jozef Jastrab, Statutarny zastupca
+421 56 67 94 111
ocunovosad@gmail.com
www.obecnovosad.sk

(dalej len ,,Objednavatel’)

V nasledujucom zneni:

CLANOK |
Preambula

Zmluvné strany uzavieraju tito zmluvu na zéklade uskutocneného postupu zadavania
zakazky v sulade so zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a ponuky uspeSného
uchadzaca, ktorym sa stal zhotovitel’.

Objednavatel’ pozaduje odborné, bezpecné a kvalitné zabezpeCenie realizacie predmetu
zmluvy.

Zhotovitel prehlasuje, Ze on je odborne kvalifikovany a sposobily pre realizaciu predmetu
zmluvy v sulade s platnou pravnou legislativou Slovenskej republiky.

Zhotovitel’ akceptuje pravo objednavatel’a nerealizovat’ predmet zakazky — stavebné dielo
alebo jeho cast’, respektive odstapit’ o tejto zmluvy v pripade, ze nebude mat’ zabezpecené
jeho spolufinancovanie poskytovatela dotacie Ministerstva vnltra SR prostrednictvom
vyzvy z operacného programu l'udské zdroje — Dobudovanie technickej infrastruktury
v obci Novosad, kod vyzvy: OPLZ-PO6-SC611-2021-2.
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Zhotovitel' deklaruje, Ze pri ocenovani poloziek Vykazu vymer — Rozpoctu zohladnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

CLANOK II
Vychodiskové podklady

Vychodiskovymi podkladmi a idajmi pre uzavretie tejto Zmluvy su:

a) kompletna dokumentécia z verejného obstaravania

b) projektova dokumentacia

C) ponukovy rozpocet.
Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela st podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku, ohlasenie drobnej stavby, vyjadrenia dotknutych organov a operativne pokyny
objednavatela zhotovitel'ovi po¢as zhotovenia stavebného diela.
Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela su pre zhotovitel'a zaviznymi, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnti inak.

CLANOK Il
Predmet plnenia

Predmetom plnenia zmluvy o dielo je Dobudovanie technickej infrastruktry v obci Novosad.
Podrobna specifikacia dodavky stavebnych materialov a prac pre realizaciu stavebného
diela je uvedena vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer - Rozpocte, ktory je sucastou
ponuky Gspesného uchadzaca, Prilohy ¢.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze na vykonanie diela ma potrebné opravnenie a prace zaisti
osobami odborne sposobilymi. Dielo bude vykonané v sulade s projektovou dokumentaciou
vypracovanou spoloénostou VAHOPROJEKT zodpovednym projektantom Ing. Vahovsky
zo dna 02/2022.

Objednavatel’ sa zavizuje riadne a V¢as vykonané prace prevziat' a dohodnuti cenu uvedent
v L. III tejto zmluvy zaplatit’ riadne a v¢as zhotovitel'ovi.

CLANOK IV

Podmienky vykonanie diela
Stavebné dielo identifikované v Clanku III, tejto Zmluvy a prace potrebné na jeho
zhotovenie predstavuji kone¢ny objem prac. Zhotovitel’ a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit’ dohodnuty rozsah prac.
Zhotovitel' nevykona ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného stihlasu objednéavaterla.
Ak zhotovitel' vykona prace svojvolne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednéavatela, takéto prace a pouzity
material nebudt uhradené objednavatel'om zhotovitelovi.
Zhotovitel sa zavédzuje akceptovat’ moznost’ pozadovania pripadnych naviac prac priamo
suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka sprevadzkovania
diela a pozadované naviac prace nie st zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoctu, resp. PD.
Zhotovitel' a objednavatel pristipia na vzajomnt dohodu ocefiovania tychto naviac prac,
napr. ocenovanie: v zmysle poloziek z ponukového rozpoctu — pokial’ sa uvedena polozka
v rozpocte nachadza. Pokial’ sa nenachadza — ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi
objednavatelom a zhotovitelom, priCom tito cena bude zalozend na ekonomicky
opravnenych nakladoch. VSetky Upravy PD, nerealizované prace a naviac prace budu
zhotovitel'om a stavebnym dozorom objednavatel'a zaznamenané, odsthlasené a potvrdené
v stavebnom denniku a buda sluzit’ ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou
pisomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo formou novej Zmluvy na naviac préce.
Dodatky k tejto Zmluve musia byt uzavreté¢ v sulade so zdkonom ¢&. 343/2015 Z. z. o
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verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani‘ alebo ,,zdkon* alebo ,,Z0VO*).
Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa s predmetom stavebného diela
oboznamil v dostato¢nom predstihu a Ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho prezrel a
tak ponukol aj cenu diela uvedent a dohodnuta v tejto Zmluve ako kone¢nu cenu diela
obsahujucu v sebe vsetky ucelné a potrebné naklady na material a prace, ktorymi sa
dosiahne riadne a v¢asné ukoncenie realizacie celého stavebného diela vymedzeného v tejto
Zmluve, ako aj jeho ucelné uzivanie.

CLANOK V

Sposob zhotovenia predmetu zmluvy
Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt’ vyhotovené na vysokej kvalitativnej urovni
stavebno-montaznych prac, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN,
podmienkami pri dodrzani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych
postupov, vSeobecne zaviaznych technickych poziadaviek na stavbu, platnych pravnych,
prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov v SR.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastni zodpovednost’.
Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patri¢ni spdsobilost’ vztahujicu sa k
predmetu tejto Zmluvy. St mu zndme vSetky prislusné predpisy, vyhlasky, zakony a
normy, ktoré su platné.
Zhotovitel’ je povinny denne viest’ stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory obsahuje
min. dva oddeliteI'né prepisy, do ktorého bude zapisovat’ vSetky skuto¢nosti rozhodujice
pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.
Objednavatel’ je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ obsah stavebného dennika a k
zapisom sa vyjadrovat’ do 5-tich pracovnych dni. Pokial’ sa stavebny dozor ani na vyzvu
zhotovitel'a nevyjadri k zapisu v stavebnom denniku znamena to, ze so zapisom suhlasi a
zhotovitel’ moze pokraCovat’ v pracach. Zhotovitel’ je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi a
zaroven tieto prace dostatocne preukazatel'ne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel’
neurobi, je povinny na poziadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace
odkryt’ na vlastné naklady. Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie prac, je
zhotovitel' povinny odkrytie vykonat' na ndklady objednavatela. V pripade, ze sa pri
dodatoc¢nej kontrole zisti, ze prace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi
zhotovitel’.
Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom
diele zhotovitel’. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri vykonavani stavebnych
prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat’ do pdvodného stavu, resp. vyhovujuceho stavu, ¢o
bude odstihlasené objednavatel'om, a to vo vzajomne dohodnutej lehote (tato lehota musi
byt primerana vo vztahu k harmonogramu realizécie diela tak, aby nebol naruseny zaviazny
termin ukoncCenia realizacie diela — predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a
zhotovitel'om, najneskdr vak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.
Zhotovitel' preberd v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych os6b nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany. Zhotovitel’ sa zavézuje dodrziavat’ zdkon
NR SR €. 82/2005 Z. z. o nelegéalnej praci a nelegadlnom zamestnavani.
Zhotovitel je povinny pouzit’ pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD a
ocenen¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpocte,
ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri beznej
udrzbe zaru¢ena pozadovana mechanickd pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpecnosti pri uzivani a
pod..
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Zhotovitel' je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.

V priebehu prac musi byt na stavenisku pritomny zodpovedny pracovnik zhotovitel'a
(odborne spbsobila osoba — stavbyvedtci), ktory bude mat’ pravomoc a povinnost’ riesit’
pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych prac na stavenisku stavbyveduceho s
dostatocnymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. opravnenim na vykon stavbyveduceho
v zmysle zakona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom. Odborne
spdsobila osoba (stavbyveduci) zodpovedna za realizaciu stavebného diela za zhotovitel'a
JB ettt ettt

Zmluvné strany sa dohodli, Zze pocas celej Vystavby stavebného diela, az do riadneho
odovzdania diela objednavatel’ovi, je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstapit’ na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost' vykonat’ kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat’ skusky a pod., zhotovitel’ vykona vSetky kontroly, skuSky a pod. a
vysledky bezodkladne odovzda objednavatelovi alebo stavebnému dozoru a sthrnne pri
odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty, vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez d’alsich nahrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného diela
odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel’ povinny realizovat’ v sulade so zdkonom ¢. 79/2015 Z.
Z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
zakonov.

Objednavatel'a bude v zmysle prislusSnych ustanoveni zikona ¢&. 50/1976 Zb. o
uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov pri realizacii
stavebného diela zastupovat’ stavebny dozor.

Pred zacatim prac objednavatel’ zaSle pisomnt informaciu zhotovitel'ovi o stavebnom
dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat’ zavazné pokyny (d’alej ,,pokyny*) v mene
objednavatela, ktoré mozu byt potrebné pre realizaciu stavebného diela a pre odstranenie
akychkol'vek vad. Zhotovitel' je povinny dodrziavat pokyny a rozhodnutia stavebného
dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

Stavebny dozor bude vykondvat’ osoba urcend objednavatel'om, ako obCasny Stavebny
dozor investora, pri¢om bude zastupovat’ objednéavatel’a pri rokovaniach so zhotovitel'om,
stavebnym turadom a d’al§imi do Gvahy prichddzajiicimi organmi a organizéciami.

Je opravneny vydat pracovnikom zhotovitela prikaz na preruSenie prace, pokial
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost’
uskutoCnovanej stavby, zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, ak hrozia iné vazne
hospodarske skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednavatela (v pripade jeho zmeny) oznami
pisomne objednavatel’ zhotovitel'ovi po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy, najneskor vsak
diiom fyzického zaciatku realizacie diela.

Zhotovitel' je povinny ihned’ ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami prediZenia zmluvnej lehoty
zhotovenia diela informovat objednavatela a predmetni skuto¢nost’ zaznamenat do
stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

Zhotovitel' sa zavdzuje vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu kazdy den, pocas
ktorého dochéadza k realizacii predmetného diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje odovzdat’ vyhotovenu elektronickii fotodokumentaciu do ruk
opravneného zastupcu objednavatel'a a do ruk stavebného dozora.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v pripade nedodrzania postupov uvedenych v bodoch 5.22
az 5.23 tohto Clanku, si objednavatel’ uplatni ndrok na zmluvni pokutu uvedenti v Clanku
XV, bode 15.1 tejto Zmluvy.
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25. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ak objednavatel'ovi bude kratend dotacia z dévodu toho, ze
zhotovitel' nevyhotovil elektronicki fotodokumentéaciu, ktora evidentne  dokladuje
postupny priebeh realizacie diela ajeho casti resp. z akychkol'vek inych dévodov
(neukoncenie prac v stanovenej lehote, porusenie PD atd’.) na strane zhotovitela,
objednavatel” je opravneny si narokovat’ u zhotovitel'a vratenie uz uhradenych finan¢nych
prostriedkov alebo si jednostranne zapocitat’ krateni sumu dotacie oproti vyfakturovane;j
sume zhotovitel'om, s ¢im zhotovitel’ bez vyhrad sthlasi.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

1. Objednavatel’ ur¢i hranice staveniska, umozni zhotovitelovi vstup na pozemky
nachadzajuce sa na stavenisku.

2. Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat a zhotovitel' sa zavédzuje prevziat’ stavenisko pre
realizaciu predmetného diela po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy a to do piatich
pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska.

3. Objednavatel sa zavizuje odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat’
predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia
staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel’.

V zéazname budi zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

4. Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu kompletne;j
PD.

5. VytyCovanie ainé meracské prace potrebné pre  vykonanie predmetu
zmluvy zabezpeCuje zhotovitel na svoje naklady odborne sposobilymi osobami a
zodpoveda za:

- presné vytyc€enie vsetkych objektov stavby vo vzt'ahu k zdkladnym smerovym a vySkovym
pevnym bodom,

- spravnost’ polohy, vysok, rozmerov a umiestnenia vsetkych objektov stavby,

- zabezpecCenie vsetkych potrebnych pristrojov, zariadeni, pomocok, materidlov a

pracovnikov vo vzt'ahu k vyssie uvedenej zodpovednosti za vytyCovacie prace.

6. Zhotovitel je povinny umiestnit’ a realizovat’ jednotlivé Casti stavebného diela na parcelach
v zmysle ohldsenia drobnej stavby a v zmysle mapovych podkladov o ktoré mdze poziadat’
objednavatela. Zhotovitel' je zodpovedny za spravnost’ polohy, vySok, rozmerov a
umiestnenia vSetkych objektov stavby vzhl'adom na vysSie uvedené. Pokial sa kedykol'vek
v priebehu vykonévania préc zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo umiestnenie
akejkol'vek casti stavebného diela, ku ktorym dosSlo z dovodov na strane zhotovitela,
zhotovitel je povinny taka vadu na vlastné naklady odstranit’ ku spokojnosti objednéavatel’a,
¢i uz je k naprave vyzvany Stavebnym dozorom alebo nie. Pokial’ vS§ak chyba vznikla
pouzitim nespravnych tdajov, pisomne odovzdanych objednavatel'om, potom naklady na
zvySenie zmluvnej ceny pripadne na Upravu ostatnych zmluvnych podmienok znasSa
objednavatel. Kontrola vytyCenia alebo akejkol'vek vysky vykonand objednavatel'om
nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti za presnost’ vytycenia. Zhotovitel’ je povinny
starostlivo udrziavat' vSetky smerové a vysSkové body, zameriavacie konStrukcie,
vytyCovacie koliky, klince a d’al§ie predmety, pripadne oznacenia pouzité pre vytyCovanie
objektov. Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor ureny
objednavatel'om.

7. Zhotovitel' si zabezpe¢i pripadné straZenie a osvetlenie staveniska pocas realizacie
stavebného diela na vlastné naklady.

8. Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a Skody, ktoré vzniknu v désledku
nezabezpecenia strazenia staveniska zhotovitel'om.

9. Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho Casti vhodne zabezpecené tak,
aby nedochadzalo ku $koddm, ktoré vznikni odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela pocas trvania tejto Zmluvy. V pripade, ze dojde ku vzniku
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Skody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy
alebo jeho Casti, za tito Skodu v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom povinny primeranym a preukazateI'nym spdsobom zabezpeéit' informovanost’
tretich subjektov o prebiehajucich pracach na stavenisku, ako aj vytvorit prostriedky
zamedzenia vstupu tychto 0sob na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov
Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho, s cielom odsthlasit’ alebo
skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie kontroly, riadne
predkladat’ vsSetky vyziadané informacie a listiny tykajuce sa realizacie predmetu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel musi vykonat’ také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k
poruSovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkoholickych napojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania, a pod.).

Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi miesto napojenia sa na elektrickii energiu pre
potreby vystavby. Zhotovitel' je povinny si zabezpeCit' elektrickii energiu pre potreby
vystavby na vlastné naklady.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi odberny bod vody pre potreby vystavby.
Zhotovitel’ je povinny si zabezpecit' odberny bod vody pre potreby vystavby na vlastné
naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat' stavenisko najneskor ku diu pisomného odovzdania a
prevzatia diela.

CLANOK VII

Cena predmetu zmluvy
Cena za zhotovenie diela je dojednana dohodou zmluvnych stran na zaklade ponukového
rozpoCtu UspeSnym uchadzacom — zhotovitelom, ktory je sucastou Prilohy &.1 tejto
Zmluvy.
Cena je spracovana v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.
Cena je spracovana na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok uré¢enych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel prehlasuje, ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vSetky potrebné a ucelné
naklady na material a prace, ktoré su potrebné a ucelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela v rozsahu vykazu vymer.
Cena za cely predmet tejto Zmluvy Cini:
....................................... € bez DPH, SIOVOIM: ...oooiiiiiiiiiiiiieciiee s ciie e citee e sie e stae e nnee s snae e snae e

....................................... € DPH ..... %, SIOVOM: ....ooiiiiiiicce e
...................................... LS D) & & TR 01770 ) o o Lo

Sucast'ou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela st vSetky néklady suvisiace s
realizaciou a UspeSnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi (zdkladné a
vedlajSie rozpoctové ndklady + rezijné naklady + primerany zisk). Cena v
poZadovanom ¢leneni (bez DPH, sadzba a vySka DPH 20% a vratane DPH v €) musi
vychadzat’ z oceneného Vykazu vymer.

Cena za stavebné dielo je stanovena ako cena maximalna a kone¢né pocas platnosti tejto
Zmluvy na rozsah prac podla predlozeného vykazu vymer a si v nej zahrnuté vSetky
naklady, dodavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie menit’ z
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10.

11.

12.

13.

akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a pocas celej zmluvnej lehoty realizacie

stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel’

upravit’ fakturacnu cenu s DPH, platna v Case fakturacie o novu vysku DPH.

Skuto¢ne vykonané prace sa budi merat’ a vyplacat’ ,netto" (tzn. na zaklade skutocne

vykonanych prac) odstihlasenych Stavebnym dozorom.

Pri zmenach, prace budi ocenené max. na rovnakom zaklade, na akom boli ocenené prace,

ktoré su obsiahnuté¢ vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer -

Rozpoctu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistuji. V takychto pripadoch sa pouziju

ceny dohodnuté medzi objednavatel'om a zhotovitelom, pricom tieto ceny budu zalozené

na ekonomicky opravnenych nékladoch.

Za straty a poskodenie materialu a zariadeni alebo ich ¢asti pocas zhotovenia stavebného

diela (napr. straty v dosledku skracovania rar, zni¢enia alebo poskodenia materidlu pocas

dopravy a na stavenisku, prebyto¢nej zeminy v désledku nakyprenia), pocas celého trvania

Zmluvy a pocas vsetkych faz vystavby zodpoveda vylucne zhotovitel'. Zhotovitel' si musi

stratné zapocitat’ do jednotkovych cien.

Pouzivané jednotky su Specifikované v medzinarodnom jednotkovom systéme (SI) a

pouzité v Stavebny ch Specifikaciach a vykresoch.

Zhotovitel’ nesmie zac¢at’ realizovat’ naviac prace bez podpisaného dodatku k tejto Zmluve,

pripadne pisomného suhlasu objednavatel’a. Pokial’ uvedené zhotovitel’ nedodrzi a zahaji

realizaciu takejto naviac prace, nema zhotovitel’ narok na ich fakturaciu a nebudia mu
uhradené.

K zmene ceny moze dojst:

- V pripade rozsirenia alebo zzenia predmetu Zmluvy vyvolaného objednavatelom a
pisomne schvaleného Statutarnym organom objednavatela,

- pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného Statutdrnym orgdnom
objednavatela,

- pri zmene zakonnej sadzby DPH,

- pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie su
dostupné na tizemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti doméace;j
ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat’,

- pri zmene lehoty a terminu ukonc¢enia stavebného diela z ddvodov na strane objednavatel’a,
vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac uréenych Statistickym tradom
Slovenskej republiky,

V pripade zmeny cenovych vstupov (devalvacia a podobne), objednévatel pristipi k uprave

ceny az po prekroceni preukazatelnej celkovej rocnej inflacie o viac ako 8 %, ktorej vyska

je vyhlasovana Statistickym tiradom Slovenskej republiky.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

CLANOK VIII

Platobné podmienky
Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela a
dota¢nych prostriedkov.
Objednavatel’ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitel'ovi preddavok ani zalohu.
Uhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou
bezhotovostného platobného styku.
V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:
Objednavatel’ sa zavdzuje uhradzat Zhotovitelovi cenu za dielo postupne v priebehu
vykonavania diela podla priebehu prac na zaklade ciastkovych faktar vystavovanych
Zhotovitelom mesacne, vystavenych do 15. dila nasledujuceho mesiaca. Fakturovana cena
musi vecne a financne zodpovedat’ objemu vykonanych prac a hodnote zabudovaného
materialu podl'a zistovacich protokolov potvrdenych opravnenou osobou Zhotovitel'a a
odsuhlasenych stavebnym dozorom Objednavatela.
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11.

12.

13.

14.

Objednavatel’ sa zavdzuje Zhotovitel'ovi zaplatit’ rozdiel medzi celkovou dohodnutou cenou
a Objednavatelom uskuto¢nenymi uhradami ciastkovych faktar na zaklade konec¢nej
faktury. Zhotovitel' doru¢i Objedndvatelovi kone¢nti fakturu do siedmich dni od
odovzdania a prevzatia riadne a v¢as vykonaného diela. NeoddeliteI'nou sicastou konecnej
faktury bude protokol o odovzdani a prevzati diela podpisany zmluvnymi stranami.
Konecna faktara bude obsahovat’ supis faktir s uvedenim ich Cisla a skuto¢ne zaplatenych
Ciastok.

Pred vystavenim faktury zhotovitel'a, vykonané prace predlozi zhotovitel' na kontrolu
prostrednictvom Zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu
vykonanych stavebnych prac stavebnému dozoru a objednavatel’ovi, ktori tieto vykonané
prace najskor skontroluju.

K uhrade vystavenej faktury zhotovitelom predchddza odsthlasenie Zistovacieho
protokolu o vykonanych stavebnych pracach a Supisu vykonanych stavebnych prac
Stavebny m dozorom a objednavatelom v bezchybnej podobe a to Vv lehote do 5
pracovnych dni od ich obdrzania.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti dafiového dokladu. Sucastou faktiry musia byt aj
odsuhlasené fakturacné podklady Stavebny m dozorom a objednavatel'om.

Faktira bude vystavena v 4 origindloch a musi obsahovat’ vSetky nalezitosti pozadované
prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatel'om dotacie.
Splatnost’ faktary je 30 dni od jej dorucenia.

. Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktura zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujlice nalezitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitel'a, ktory

realizuje stavebné dielo, a jeho identifikacné Cislo, identifikacné Cislo pre dan, danové

identifika¢né cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktury, datum splatnosti faktiury a daitum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel’a realizacie stavebného diela,

- fakturovana cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovant cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu IBAN, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie s uvedenim min. ndzvu stavebného diela

Objednavatel’ pozaduje, aby zhotovitel’ k vystavenej faktare prilozil:

- Krycti list rozpoctu,

- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach, pricom celkova cena za polozku
jednotlivych stavebnych objektov v stpise vykonanych prac bude vypocitana pomocou
funkcie ROUND na 2 desatinné miesta,

- Supis vykonanych stavebnych prac,

- fotodokumentaciu na CD tykajucu sa uskuto¢nenych prac

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie
druhu a rozsahu prace,

- v pripade potreby — ich fakturécie, zhotovitel’ prilozi aj doklady o ulozeni stavebnej sute
na organizovanu skladku odpadu a doklady o ulozeni materialov vhodnych na recyklaciu
(druhotné suroviny) do prislusnych zbernych surovin.

Objednavatel’ vrati fakturu, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.

neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel’ je povinny takto faktiru vratit zhotovitelovi pocas plynutia lehoty

splatnosti. Vratenim faktry sa prerusi splatnost’ faktury a nova splatnost’ zacne plynat’ od

dorucenia novej, opravenej faktiry zhotovitel'om objednévatel’ovi.

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho &ast’, v zmysle fakturaénych podkladov

zhotovitel'a bude vykonana na zéklade:

- skuto¢ne vykonanych a Stavebny m dozorom prevzatych prac,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

- miestneho zistovania a kontroly fakturacnych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
stavebnému dozorovi a objednavatel'ovi,
- vecnej, formalnej a obsahovej spravnosti faktary s faktura¢nymi podkladmi uvedenymi v
bode 8.6 tejto Zmluvy.
Platobna povinnost’ objednavatel'a sa povazuje za splnenu v den, ked bude na ucte
zhotovitel'a pripisand z jeho bankového uctu prislusnd platba v stlade s ods. 2 § 339
Obchodného zakonnika.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ zhotovitel'ovi odmenu, len za skutocne vykonané prace
vyuctované v zmysle ponukového rozpoctu — oceneného Vykazu vymer, podrobne
Specifikovaného v Prilohe €.1 k tejto Zmluve.
Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednavatelom a
Stavebny m dozorom budu z ceny diela odpocitané (nebudu fakturované), a to v cene v akej
su zahrnuté do ponukového rozpoctu — ocenené¢ho Vykazu vymer - Rozpoctu.
Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoctu — ocenené¢ho
Vykazu vymer - Rozpoctu mozno ucCtovat’ iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvali
objednavatel’.
Za neuhradenie faktiry objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel' narok na
zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,05% z neuhradenej sumy prislusnej faktiry za
kazdy kalendarny den omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti. Pocas omeskania s
uhradou faktury objednavatel'om sa zhotovitel’ zavdzuje neprerusit’ realizaciu stavebného
diela.
V pripade kontroly vykonanych prac zo strany poskytovatela alebo iného kontrolného
organu, zhotovitel’ je povinny predlozit’ vSetky vyzadované doklady v takom rozsahu, aby
kontrolny orgdn mohol posudit’ opravnenost’ schvaleného rozsahu prac Stavebny m
dozorom a objedndvatelom. Pokial' kontrolny organ zisti akykol'vek nesulad medzi
skuto¢ne vykonanymi pracami a pracami schvalenymi Stavebny m dozorom,
objednavatelom a uhradenymi objednavatel'om, zhotovitel' je povinny akceptovat’ toto
zistenie a postupovat’ v zmysle pokynov stavebného dozoru alebo objednavatel’a. V pripade
zistenia neopravnene vyfakturovanych Cciastok zhotovitel je povinny tieto Ciastky
dobropisovat’ alebo vratit’ objednavatel’'ovi inym dohodnutym sposobom.

CLANOK IX

Zavizky zmluvnych stran
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo a odovzdat ho riadne a vcas
objednavatelovi.
Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za thradu, a to na zaklade pisomného pokynu objednavatela
alebo dodatku k tejto Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.
Zavazok zhotovit’ stavebné dielo bude splneny odovzdanim bezchybného stavebného diela
zhotovitel'om a jeho prevzatim objednavatel'om. Objednavatel’ sa zavizuje riadne ukoncené
dielo prevziat a zaplatit’ zan zmluvne dohodnutt cenu.
Zhotovitel’ sa zavdzuje, ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat’ zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodrziavanie
predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona ¢. 124/2006 Z.
z. 0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, najmé ze bude
dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri uskutociiovani
stavby. Zodpovednost’ za Skodu spdsobenli nedodrzanim predmetnych predpisov zndsa
zhotovitel' v plnom rozsahu.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality stavebného diela
pouzije v zmysle zdk. ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich pravnych predpisov na jeho
realizaciu len stavebné vyrobky splhajiice podmienky zakona ¢ 133/2013 Z. z. o
stavebnych vyrobkoch, v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky ¢. 246/1995 Z. z.

Strana 9z 19



=

o certifikacii vyrokov, t.j. pouzije vyrobky a materidly v zmysle ponukového rozpoctu do
verejného obstaravania a prislusné doklady predlozi objednavatel'ovi ku kontrole pred ich
objednanim alebo zabudovanim a sthrnne pri preberacom konani stavebného diela. Tieto
vyrobky musia mat’ minimalne predpisané vlastnosti v PD a Vykaze vymer - Rozpocte.
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze predloZzi najneskor ku dnu odovzdania staveniska Poistnli zmluvu
na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii stavebného diela a zivelnych pohrom.
Néklady za uvedent ¢innost’ su zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto
Zmluvy.

NeoddeliteI'nou sucastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 tejto Zmluvy vyplneny a oceneny
Vykaz vymer.
Zodpovednost’ za organizaciu a priebeh uskutociiovania stavby prebera zhotovitel’.

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: Obec Novosad vid’ PD.
Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:
uzatvorenie tejto Zmluvy: po oznameni o vysledku verejného obstaravania s riadnym
poskytnutim suc¢innosti vitazného uchadzaca,
odovzdanie staveniska: do piatich pracovnych dni po obdrzani pisomnej vyzvy
objednavatela na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi,
termin zacatia realizacie stavebného diela: do piatich pracovnych dni odo dna odovzdania
staveniska,
termin ukoncenia realizacie stavebného diela: do 2 mesiacov od odovzdania a prevzatia
staveniska.
Ukoncenim realizacie stavebného diela uspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim sa
mysli prebratie stavebného diela od zhotovitel'a objednavatel'om s vyhotovenim Zapisu z
odovzdavacieho a preberacieho konania bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a d’alsich
vad braniacich bezpeCnej prevadzke a uzivaniu stavebného diela. Lehota realizacie
stavebného diela uvedena v predchadzajiicom bode 10.2 je maximalna, pevna a nemenna z
dovodov na strane zhotovitela.
Zhotovitel' nie je v omeskani s terminom ukoncenia o dobu, po ktort nemohol svoju
povinnost’ plnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednéavatel’a, pricom lehota
realizacie sa prediZi o tato dobu.
Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmendm projektového riesenia,
ktoré si vyziadaji zvicSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD a
Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa moze prediZit’ termin dokonéenia diela o
dobu potrebnu na realizovanie pozadovanych zmien a naviac prac, a to formou pisomného
dodatku k tejto Zmluve.
Zhotovitel' je v omeskani, ak nesplni svoje zavizky vyplyvajuce z tejto Zmluvy riadne a
véas, a to az do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, ked’ zavézky vyplyvajice
z tejto Zmluvy zanikna inym sposobom.

CLANOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy méze byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
braniace riadnej a bezpecnej prevadzke a to az do ich tplného odstranenia zhotovitel'om.
V pripade, ze stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace
riadnej a bezpecnej prevadzke, objednéavatel’ je opravneny rozhodnut’ sa, ¢i stavebné dielo
prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady a zjavné
nedorobky spolu s lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel’ zavdzuje odstranit’.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati stavebného
diela az do uplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.
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Zhotovitel’ splni svoj zmluvny zaviazok ukon¢enim a odovzdanim predmetného stavebného

diela. Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi 5 pracovnych dni vopred, ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto¢ni na stavenisku, o com bude spisany

Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi Stavebny dozor.

Objednavatel'om pozadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre tcely tejto

Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel’a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a
d’alsich vad braniacich bezpec¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 2 exemplaroch:

- projekt skutocného vyhotovenia na zaklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vSetkych krizovanych inzinierskych sieti a pod., ak je to relevantné.
Zhotovitel' si zabezpeci na vlastné naklady zakreslenie a zaznamenanie pripadnych
zmien oproti PD do projektu skuto¢ného vyhotovenia,

- geodeticky elaborat — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové a
vySkové zameranie skutocného vyhotovenia dokonéenych objektov alebo ich Casti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uz pred ich zakrytim, ak je to relevantné,

- vSetky potrebné porealizacné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spidtného
uzivania, vyjadrenie spravcov inzinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.), ak je
to relevantné,

- stavebny dennik,

- protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

- dokumentaciu pre preukazovanie pozadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhldsenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedcenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materialov podl'a STN EN a pod.),

- doklady o zakonnej likvidacii odpadov pocas realizacie.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dovodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi suhrnnti fotodokumentaciu

realizovanych stavebnych prac pocas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to vSetko

minimalne v dvoch exemplaroch (fotodokumentécia archivovana na CD/DVD nosici),
najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje akceptovat odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,

objednavatel' sa zavizuje stavebné dielo prevziat aj v skorSom termine pontkanom

zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo mé& vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedd vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, priCom zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného diela v
zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.
Zhotovitel' zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho ¢innost'ou pri
plneni zavazkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla PD poskytnutého objednavatelom pre
zhotovitel’a.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji cenu stavebného
diela, sa nepovazuji za vady, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym Stavebny m dozorom, objednavatel'om a zastupcom zhotovitela.
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Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, Ze zhotovitel' ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost” tychto veci nemohol zistit' alebo na ne
objednavatela upozornit’ a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel' takisto
nezodpoveda za vady spdsobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatelom, ak zhotovitel na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel’ tito
nevhodnost’ nemohol zistit’.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakol'vek odchylka v

kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

PD, v Stavebny ch normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uzivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena

praca oproti PD vratane pripadnych doplnkov.

Rozoznavaju sa:

- zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit’ odbornou
prehliadkou pri odovzdavani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela s uvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze objednavatel si vyhradzuje
pravo neprevziat’ stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi nedorobkami a nepodpisat’
Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela az do Gplného odstranenia zjavnych vad a
zjavnych nedorobkov.

- skryté vady, t. j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit' pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnl sa v zaru¢nej dobe. Objednévatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitel'a bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklaméciu reagovat’ bezodkladne, najneskor do 7 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut’ s objednavatel'om sposob a primeranu lehotu odstranenia vady. O
dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej Casti diela predlzuju zaruéné lehoty podla tejto
Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

obsahovat’ oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel’ v ozndmeni o vadach, podla predchadzajiceho bodu, mdze zaroven urcit’

akym sposobom pozaduje vady predmetného diela odstranit’.

Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazdua reklaméciu.

O vybaveni reklamdacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.

V pripade ak sa ukaze, ze vada stavebného diela je neopravitel'na, Zhotovitel’ sa zavizuje

dodat’ plnohodnotnu nédhradu alebo objednavatel'ovi poskytnat’ primerant zl'avu z odplaty

za vykonanie stavebného diela, resp. finan¢nui nahradu. Pripadnou zlavou a financnou
nahradou nie je dotknuté pravo objednavatela na zaruku.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni

objednavatel'om. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku porusenia

povinnosti zhotovitela, resp. v dosledku jeho neodbornej ¢innosti, je zhotovitel' povinny
havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.

Néroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564

Obchodného zakonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej Skody musia zmluvné strany

urobit’ vSetky nevyhnutné opatrenia a ukony, aby sa zabranilo hroziacej Skode a ak by

vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu S$ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali
jej nasledky.

V pripade omeSkaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel’ zodpoveda v plnom rozsahu

za vzniknuta Skodu.
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CLANOK XIII

Zaruka na realizovany predmet zmluvy
Zaru¢na doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna uspeSného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitel'a objednavatel'om.
Pozadovana zaru¢na doba je v sulade s §12 ods. 1 pism. b) bod 4 zakona ¢. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach.
Zhotovitel' zodpoveda za kvalitu stavebného diela vykonaného podla PD, ktory bol
odovzdany objednavatel'om zhotovitel'ovi, Vykazu vymer — Rozpoctu a podl'a podmienok
tejto Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to, ze stavebného dielo bude mat’ vlastnosti
dojednané v tejto Zmluve.
Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, ze zodpoveda Stavebny m predpisom a normam a, a Zze nema vady,
ktoré by narusili, alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k obvyklym
alebo v zmluve predpokladanym ucelom.
Plynutie zarucnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho Cast’ sa preruSi dilom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - dorucenim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby
Pripadné zmeny v osobach splnomocnenych, ¢i podl'a tejto Zmluvy opravnenych jednat’ v
rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, mézu byt vykonané doporuc¢enym listom
zaslanym druhej zmluvne;j strane s odvolanim sa na tito Zmluvu.

CLANOK XV

Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit’ objednavatel'ovi:
- za vCasné neukonCenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
uspesnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych podmienok z
dovodov na strane zhotovitela sa stanovuje zmluvna pokuta vo vyske 100 EUR za kazdy
dent omeskania.
za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajucich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po urcenej lehote zmluvnymi stranami v
Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € s DPH za kazdy zacaty dent omeskania,
ktoru je zhotovitel’ povinny uhradit’ objednavatel'ovi.
za nepredlozenie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizacii
predmetného stavebného diela a zivelnych pohrdm, ku dnu odovzdania staveniska sa
stanovuje zmluvna pokuta na 300,00 € za kazdy zacaty denn omesSkania. Tito zmluvnu
pokutu je mozné ulozit' zhotovitelovi aj opakovane az pokial zhotovitel' nepredlozi
objednévatel'ovi predmetna Poistni zmluvu.
za odstupenie od tejto Zmluvy objedndvatelom v pripade podstatného porusenia
zmluvnych povinnosti zhotovitel'a nie je dotknutd nahrada za vzniknuti preukazatel'nt
Skodu.
za nespristupnenie stavebného dennika v pracovnej dobe pre potreby objednéavatel’a a
stavebného dozoru alebo za nevykonanie dennych zapisov v aktualnom dni sa stanovuje
zmluvna pokuta na 100,00 € jednorazovo. Uvedent zmluvnu pokutu je mozné ulozit’ aj
opakovane.
za poruSenie povinnosti zhotovitela v pravidelnych intervaloch vyhotovovat
elektronickti fotodokumentaciu objednavatelovi v zmysle Clanku V tejto Zmluvy sa
stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 € jednorazovo. Uvedent sankciu je mozné ulozit aj
opakovane.
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- za neuvolnenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zapise o odovzdani a
prevzati stavebného diela sa stanovuje zmluvna pokuta na 100,00 € za kazdy zacaty den
omeskania. Tato zmluvni pokutu je mozné ulozit' zhotovitel'ovi aj opakovane po 10
pracovnych diloch, az pokial’ zhotovitel’ neuvolni a nevyprace stavenisko.

- za vypovedanie zmluvy zhotovitelom bez zavazného dovodu, uhradi zhotovitel
objednavatel'ovi pokutu vo vySke Skody, ktora objednavatelovi tymto Ukonom
preukazatel'ne vznikla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziju pisomna formu s

datumom splatnosti 30 dni od jej dorucenia. Zmluvna pokuta bude uhradend

bezhotovostnym spdsobom na ucet objednavatela, resp. zhotovitela v zavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatiuje zmluvna pokutu.

Vznik naroku na zmluvnt pokutu podla tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na

nahradu Skody.

CLANOK XVI
Odstupenie od zmluvy

. Objednavatel’ alebo zhotovitel mézu odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla § 344 a
nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Odsttpenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.
Objednavatel’ a zhotovitel’ mozu jednostranne odstapit’ od tejto Zmluvy, avsak len v pripade
podstatného poruSenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym, Ze pred
jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt ozndmené pisomne, poskytnu
druhej zmluvnej strane primeranu (najdlhsiu 30-diiova) lehotu na dodato¢né plnenie.

V pripade odstipenia od tejto Zmluvy za nepodstatné poruSenie zmluvnych povinnosti
jednou zo zmluvnych stran, zmluvna strana, ktord odstupenie od tejto Zmluvy iniciovala
berie na vedomie, Ze si vo¢i nej uplatni druhd zmluvna strana zmluvnt pokutu v zmysle
Clanku XV tejto Zmluvy, a zarovei si uplatni ndhradu za vzniknuta preukéazatelnt kodu.

. Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitela opraviiujlicim objednavatel’a

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

- bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitel'om,

- omegkanie dlhsie ako 15 dni zhotovitel'a s plnenim stavebného diela podl'a Clanku X tejto
Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel’a,

- vadné plnenie zhotovitel'a, ktoré zhotovitel' napriek predchadzajicemu pisomnému
upozorneniu objednéavatel’a v primerane urcenej lehote neodstranil,

- neplnenie zavidzkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opitovnom pisomnom
upozorneni zo strany objednavatel’a,

- nesplnenie parametrov diela ani v ndhradnom obojstranne dohodnutom termine, pokial
bol na zhotovitel'a vyhlaseny konkurz.

. Podstatnym porusenim tejto Zmluvy zo strany objednédvatela opraviiujucim Zhotovitela

odstupit’ od tejto Zmluvy je:

- v pripade ze je objednavatel’ v trvalej platobnej neschopnosti dlhsej ako 120 dni, pokial
objednavatel’ neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti

- neplnenie zavdzkov vyplyvajicich z tejto Zmluvy ani po opdtovnom pisomnom
upozorneni zo strany zhotovitel’a.

. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovazuje, ak ktordkol'vek zo zmluvnych stran nie

je schopna plnit’ svoje zavizky z dovodov vyssej moci.

. VySSou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost’ alebo okolnost’:

- ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

- proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’ pred uzavretim tejto
Zmluvy,

- ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnit alebo ju prekonat,

- ktoru nie je mozné v zasade pripisat’ druhej Zmluvne;j strane.
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. Vyssia moc zahfiia najmé, nie vSak vylucne, nasledovné udalosti:

- vojna, vojnovy stav, invazia, vzbura, teroristické akcie, revolucia, povstanie,

- prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikdn, povoden,

- Strajk, blokada vyvolana inymi osobami ako je personal zhotovitel’a.

Zmluvna strana, ktora je dotknuta pésobenim vyssej moci je povinna na poziadanie druhe;j
zmluvnej strany predlozit’ potvrdenie o existencii vys$Sej moci vydané Statnym organom.
Za vyssiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzujui o trvanie
vys$ej moci a o dobu nevyhnutnil na odstranenie jej priamych nasledkov.

Utinky odstapenia od tejto Zmluvy nastavaju doruéenim pisomného oznamenia o odstupent
druhej zmluvnej strane. Po doruceni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitel
prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdinov od dorucenia tohto pisomného
oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

V pripade odstupenia od tejto Zmluvy ktorejkol'vek zo zmluvnych stran, ma zhotovitel
narok na uhradu skuto¢ne realizovanych prac, odsthlasenych objednavatelom a Stavebny
m dozorom ku ditu dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v suvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre thradu
nakladov zo strany objednavatela zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy dojde
z dovodov na strane objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zavdzuje akceptovat’ pravo objednavatela odstupit’ od tejto Zmluvy, ak
nastanl podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisanid tidto Zmluva, pricom
pozastavenie poskytnutia dotaéného finanéného prispevku na realizaciu predmetu tejto
Zmluvy sa povazuje za podstatnii zmenu okolnosti, za ktorych verejny obstaravatel’ vykonal
verejné obstaravanie. Pri odstipeni objednavatela od tejto Zmluvy v dosledku
predchadzajtcej vety neplati narok zhotovitel'a na nahradu akejkol'vek skody.

CLANOK XVII
Micéanlivost’

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze za doverné informdacie sa povazuji:

- vSetky informadcie, ktoré Objednavatel’ o svojej ¢innosti a zdmeroch pred podpisom
tejto zmluvy i do budticnosti poskytne Zhotovitel'ovi vo forme pisomnej alebo tstnej
resp. technickymi prostriedkami a vyslovne ich oznaci ako ,,doverné";

- vSetky informdacie a akékol'vek udaje tykajuce sa Cinnosti Objednavatela, jeho
Struktury, hospodarskych vysledkoch, financné, Statistické, danové a uctovné
informdacie, informacie o jeho majetku, aktivach a pasivach, pohladdvkach a
zavazkoch, informacie o jeho technickom a programovom vybaveni, o
informac¢nych technologiach a informa¢nom systéme Objednavatel’a, know-how,
hodnotiace §tadie a spravy, stratégie a plany, informdcie tykajuce sa predmetov
chranenych pravom priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva,
dodavatel'skych a odberatel'skych vztahov Objednavatela, ako aj osobné udaje,
ktoré by mohol Zhotovitel' v mene Objednavatela spracovavat’ (alebo ma aktukol'vek
moznost’ pristupu k nim) (d’alej len ,, Dverné informécie®).

Dovernymi informéciami nie s a/alebo prestavaja byt

- informacie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitel'ovi poskytnuté, verejne zname,

- informacie, ktoré sa stani verejne znamymi potom ako boli Zhotovitel'ovi
poskytnuté, s vynimkou pripadov, kedy sa tieto informacie, stani verejne
znamymi v dosledku porusSenia zavdzku mlcanlivosti Zhotovitela podla tejto
zmluvy,

- informacie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne zname pred ich
poskytnutim, za predpokladu, ze nemali charakter dovernych informaécit,
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- informacie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na
zaklade vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych v SR a

- informacie, ktoré boli preukazate'ne vytvorené, vyvinuté Ci ziskané samostatne
Zhotovitel'om, od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora
nie je viazana povinnostou mlc¢anlivosti ohl'adne nich.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze ak sa v stuvislosti so spolupracou s Objednavatelom, a to v
procese pripravy, realizacie a dodania predmetu tejto zmluvy zamestnanci Zhotovitel’a:

- dostant do styku s Dévernymi informaciami bude Zhotovitel’ a jeho zamestnanci o
tychto informéciach zachovavat’ ml¢anlivost’ a chranit’ ich. Zhotovitel’ sa zaroven
zavézuje, ze obmedzi Sirenie Dovernych informécii vyluéne na tych zamestnancov,
ktori sa musia priamo zic¢astnit’ na vzdjomnej spolupraci s Objednévatel'om, pricom
Zhotovitel’ zaviaze tychto zamestnancov k nakladaniu s tymito informaciami ako
s Dovernymi informaciami, a to asponl v rozsahu stanovenom v tomto ¢lanku tejto
zmluvy;

- dostani do styku s osobnymi udajmi zamestnancov Objednavatela, ktory je
prevadzkovatel'om osobnych udajov v zmysle Nariadenia Eurépskeho parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani
osobnych udajov a 0 vol'nom pohybe takychto tidajov (d’alej len ,,GDPR") a zakona
¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov, buda zachovavat’ ml¢anlivost’ o tychto
osobnych tudajoch. Tato povinnost mlcanlivosti pretrvava aj po skonceni
zmluvného vztahu s Objedndvatelom. Za poruSenie mlcanlivosti sa nepovazuje
poskytnutie informdcii o osobnych udajoch na zéklade povinnosti ulozenej v zmysle
vSeobecne zavidznych pravnych predpisov organmi, ktoré su na vyziadanie takychto
informdcii opravnené a sliizia nevyhnutne na plnenie uloh sudu a organov ¢innych
v trestnom konani a ani vo vztahu k Uradu na ochranu osobnych udajov pri plneni
jeho uloh. Pred poskytnutim takychto informécii musi Zhotovitel' informovat’
Objednavatel’a o vyziadani informécie a o rozsahu informacii, ktoré boli vyziadané.
Zhotovitel' zodpoveda za poruSenie mlcanlivosti o osobnych tdajoch a to aj za
dodrzanie ml¢anlivosti svojimi zamestnancami a inymi osobami, ktoré pouzil v
procese realizacie zmluvného vztahu s Objednavatel'om, ako aj po skonceni tohto
zmluvného vzt'ahu.

Zhotovitel’ si je vedomy skutocnosti, ze je opravneny poskytnut’ Déverné informacie
akejkol'vek tretej osobe (vratane zamestnancov Zhotovitel'a ktori sa nemusia priamo
zucastnit’ na vzajomnej spolupraci s Objednavatelom a pridruzenych osdb (dcérskych,
sesterskych ¢i matky) vyhradne s predchadzajucim pisomnym sthlasom Objednévatel’a
a ze tento suhlas je vzdy viazany na povinnost’ Zhotovitel'a zaviazat’ tto tretiu osobu, aby
nakladala s Dovernymi informaciami ako s dovernymi aspon v rozsahu stanovenom v
tomto ¢lanku tejto zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného
sthlasu Objednavatel'a Doverné informacie poskytnit, odovzdat’, oznamit’, spristupnit,
zverejnit’, publikovat’, rozsSirovat’, vyzradit’ ani pouzit’ inak nez na ucely tejto zmluvy, a to
ani po ukonceni platnosti a ti¢innosti tejto zmluvy, s vynimkou pripadu ich poskytnutia,
odovzdania, oznamenia alebo spristupnenia:

- svojim odbornym poradcom (vratane pravnych, uctovnych, danovych a inych
poradcov, alebo auditorov), ktori su bud’ viazani vSeobecnou profesionalnou
povinnostou mlcanlivosti stanovenou alebo ulozenou zdkonom alebo su povinni
zachovavat’ ml¢anlivost’ na zaklade pisomnej dohody s Zhotovitel'om,
svojim subdodavatel'om, ak sa subdodavatel’ podiel’a na plneni zmluvy, a ak je to pre
ucely plnenia povinnosti podl'a zmluvy, pricom subdodavatel’ musi byt’ viazany (na
zéklade zmluvného vztahu medzi nim a Zhotovitefom) minimalne rovnakym
rozsahom povinnosti vo vztahu k ochrane Dovernych informacii, ako st viazané
zmluvné strany podla tohto ¢lanku tejto zmluvy,

- opravnenej osobe na zéklade povinnosti ustanovenej zakonom, rozhodnutim studu,
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prokuratiry, alebo na ich zdklade, alebo rozhodnutim iného opravneného organu
verejnej moci v medziach ich prdvomoci, pricom v tomto pripade Zhotovitel
bezodkladne doruci Objednavatel'ovi pisomné ozndmenie o tejto skutocnosti eSte pred
spristupnenim tychto Dévernych informécii.
Zhotovitel' si je vedomy skutoCnosti, ze ak porusi povinnosti ochrany Dovernych
informacii podla tohto cClanku tejto zmluvy, moze si Objednavatel’ uplatnit voci
Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 10 000,00 € za kazdé preukazané porusenie.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu skody,
pricom zmluvna pokuta sa nezapocitava na thradu Skody, ktora by Objednavatelovi
vznikla porusenim zmluvnych povinnosti Zhotovitel’a.

CLANOK XVIII
Ostatné ujednania

1. Uchadzag berie na vedomie a re$pektuje, Ze zakazka financovana z fondov EU, ohladom
ktorej sa uzatvara zmluva, bude predmetom ,,ex ante* administrativnej finan¢nej kontroly
procesu verejného obstaravania zo strany prislusného Riadiaceho organu a/alebo
Sprostredkovatel'ského organu pod Riadiacim organom. Ak vysledok predmetnej
administrativnej financ¢nej kontroly nebude kladny, alebo kontrolné organy odhalia
akukol'vek nezrovnalost, alebo k schvaleniu neddjde najneskor do 3 mesiacov od
nadobudnutia platnosti zmluvy, je ktorakol'vek zo zmluvnych stran opravnena od zmluvy
odstupit’. Schvalenie zakazky v ramci ex ante kontroly prislusnym kontrolnym organom je
zaroven podmienkou nadobudnutia G¢innosti zmluvy.

2. Dodavatel sa zavézuje, Ze po€as doby realizacie stavebnych prac zamestna podl'a zékona €.
311/2001 Z. z. (Zakonnik prace) miniméalne dve osoby, spifajice kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven

b) st nezamestnang, pricom uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Pri hladani vhodnych uchadzadov o zamestnanie spinajucich kumulativne predpoklady
podla pism. a) a b) vyssSie poskytne Objednavatel Dodavatel'ovi potrebnti sucinnost’
spo¢ivajucu v predlozeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spiiaju. Splnenie
predpokladov uchadzacmi o zamestnanie podl'a pism. a) a b) vysSie sa preukdze Cestnym
vyhlasenim uchadzaca o zamestnanie o tom, Ze patri k marginalizovanej rémskej komunite
(podmienka podl'a pism. a) vysSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze
uchddza¢ o zamestnanie je nezamestnany napr. potvrdenie prislusného uradu prace o
zaradeni uchddzaca do evidencie uchddzacov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo
nezamestnanych (podmienka podla pism. b) vyssie).

Ak Dodavatel' nevyberie zo zoznamu osob predlozeného Objednavatelom vhodného
uchadzada o zamestnanie, je Dodavatel opravneny zamestnat’ iné osoby spinajice
kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vysSie.

Dodavatel’ sa zavdzuje, ze na preukazanie splnenia povinnosti Dodavatela zamestnat’
minimalne dve osoby, spiiajuce predpoklady podl'a pism. a) a b) vyssie, a to predlozenim
dokumentov preukazujucich jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace
a pod., vratane Cestnych prehlaseni uchadzacov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného
uradu prace, sthlasov uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).
Objednavatel’ je povinny nasledne predlozit’ tieto dokumenty poskytovatel'ovi NFP.
Dodéavatel sa zavdzuje splnit’ povinnost’, tykajlicu sa zabezpecenia zamestnania minimalne
dvoch osdb, spiiajucich kumulativne predpoklady uvedené v pism. a) a b) vyssie, tym, Ze
ddjde k zamestnaniu tychto osob pocas doby realizacie stavebnych prac.

CLANOK XIX.
Zaverecné ustanovenia
1. Vsetky pisomnosti sa budi doruc¢ovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v ivode tejto
Zmluvy. Pisomnost’ sa povazuje za dorucenu aj v pripade uplynutia jedného dia, odo dna,
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10.

kedy bola pisomnost’ vratena odosielatel'ovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo

odmietnutia jej prevzatia, alebo marneho uplynutia odbernej doby. Minimalna odberna

lehota je dohodnuté na 8 dni.

Tato zmluva nadobuda platnost’” dhom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ po

kumulativnom splneni nasledujicich podmienok:

2.1 schvalenie poskytnutia nenavratného finan¢ného prispevku, tejto zmluvy ako aj procesu
verejného obstardvania zakazky na vykonanie diela prislusSnym riadiacim organom/
sprostredkovatel’skym organom, ktory poskytuje objednavatel'ovi na zaklade zmluvy o
poskytnuti nendvratného financného prispevku nendvratny financny prispevok na
spolufinancovanie diela podla tejto zmluvy,

2.2 a diom nasledujicim po dni jej zverejnenia spdsobom stanovenym vseobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a Cislovanych dodatkov, po vzajomnej

dohode zmluvnych stran. V pripade uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve ma objednavatel’

povinnost’ zverejnit’ tento dodatok na svojej internetovej stranke. Jeho U¢innost” nastava
deft po zverejneni na internetovej stranke objedndvatela. O nadobudnuti u€innosti
uzatvoren¢ho dodatku bude objednavatel’ informovat’ zhotovitel'a pisomnou formou.

Zhotovitel prehlasuje, ze bude plne respektovat ustanovenia Obchodného zékonnika v

platnom zneni podl'a dielu IX — Zmluva o dielo v zmysle § 536 at § 565.

Zmluvné strany sa zavizuju rieSit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou

zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vzajomné

vztahy a zavizky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne

Obcianskeho zédkonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie st celkom alebo s¢asti u¢inné pripadne

stratia ucinnost’ neskor, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni. Namiesto

neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouzije Gprava, ktora sa,
pokial je to mozné ¢o najviac priblizuje zmyslu a ucelu tejto Zmluvy, pokial’ pri uzatvarani
tejto Zmluvy ucastnici tito otazku brali do tivahy.

Prava a povinnosti vyplyvajicich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaju aj na nastupcov

zmluvnych stran, to znamena nastupcov objednavatel’a a nastupcov zhotovitela.

Tato Zmluva sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch, z ktorych 3 (tri) s pre objednavatel’a

a 1 (jeden) pre zhotovitel'a. Kazdé vyhotovenie ma pravnu silu originalu.

Ugastnici tejto Zmluvy prehlasuja, e si tato Zmluvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom,

ze tato bola spisana na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole a nebola

dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho pripéjaju
svoje podpisy.

Za objednavatela: Za zhotovitela:
vo veciach zmluvnych: vo veciach zmluvnych:

Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce

Novosad, dfia ......cccocveeeeeeee ,dia e,

Neoddelite'nou sucast’ou tejto zmluvy je:

Priloha ¢.1: Cenovy navrh uchadzaca

Priloha ¢.2: Vykaz-vymer ako Specifikacia predmetu zadkazky

Priloha ¢.3: Zoznam subdodavatel'ov (Priloha ¢. 6 Vyzvy na predlozenie ponuky)
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Priloha¢.1 -  Cenovy navrh uchadzaca

Identifikacné udaje uchadzaca:

Email:

Telefon:

1. Kritérium: CENA s DPH

Predmet zakazky Udaj
1. Cena celkom v € (bez DPH) €
2. DPHvVE€ €
3. Cenacelkom v € (s DPH) €

Celkova cena predmetu zdkazky obsahuje aj vSetky iné vedlajSie ndklady uchadzaca, ktoré
vznikaju v suvislosti so zabezpecenim predmetu zmluvy.

V pripade rozdielnych udajov, sme si vedomi, ze nasa ponuka bude z procesu verejného
obstardvania vylicena.

Déatum predkladania ponuky uchéddzacom:

podpis a odtlacok peciatky uchadzaca
meno, priezvisko, funkcia

Statutarneho zastupcu uchadzaca opravneného
konat’ v zavazkovych vztahoch
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